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Inadecuada estimación de la 

cotización de los servicios, 

incluido los costos directos e 

indirectos

Desequilibrio económico 2 3 5

M
ED

IO

C
o

n
tr

at
is

ta
 

Estructurar la propuesta 

económica teniendo en 

cuenta todas las variables y 

costos directos e indirectos 

que confluyan en el valor del 

contrato
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N
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Equipos humanos o técnicos 

inadecuados e insuficientes

Mala calidad en la 

prestación del servicio o 

retrasos o reprogramación 

de las fases para la 

prestacion del servicio

2 3 5
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ED

IO

C
o

n
tr

at
is

ta
 

Contar con el recurso 

humano suficiente e idóneo y 

con el equipo técnico 

necesario para la ejecución 

del contrato y contar con 

planes de contingencia para 

suplir eventualidades
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Deficiencia en la calidad de los 

servicios prestados

Dificultades operativas en 

la celebración de cada fase 

de la prestacion del 

servicio y no cumplimiento 

de los objetivos fijados 

para cada actividad

2 3 5
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n
tr

at
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ta
 

Contratar los servicios 

necesarios y/o 

complementarios, e idóneos 

para cumplir con el 

cubrimiento de las etapas del 

proyecto, así como el 

personal y los equipos 

técnicos requerido para la 

optima prestacion de los 

servicios.
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Imposibilidad de ejecutar las 

actividades por causa de 

orden público

Retrasos o imposibilidad de 

agotar las etapas 

propuestas para la 

prestacion del servicio
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M
ED

IO

C
O

N
TR

A
TI

SA
TA

 Y
 E

N
TI

D
A

D

Contar con planes alternos u 

opciones que le permitan a la 

Entidad reprogramar las 

etapas o condiciones  

correspondientes, 

dependiendo de la 

eventualidad.
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Fallas en sistemas de 

información, sistemas 

tecnológicos, comunicaciones, 

medios de transporte, fallas 

de servicios técnicos, e 

incumplimiento de 

proveedores

Retrasos en la prestación 

de los servicios o 

deficiencia en la calidad de 

los servicios prestados

2 3 5

M
ED
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n
tr

at
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ta
 

Realizar las pruebas a los 

equipos de sistemas y 

tecnológicos requeridos, 

Confirmar entregas de 

proveedores y realizar 

seguimiento a las mismas y 

contar con planes de 

contingencia para atender 

eventualidades de ultima 

momento
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Impacto después del 

tratamiento
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Variación de los participantes 

de la selección de contenidos 

para la iniciativa de 

producción audiovisual 

Retrasos en el inicio y en la 

prestación de los servicios

3 2 5

M
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D Coordinar hasta el último día 

de su celebración, informar 

con el tiempo establecido en 

las obligaciones del contrato 

los cambios previstos y prever 

eventuales cambios, ya sea de 

disminución o aumento de los 

contenidos audiovisuales.
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No entrega de los productos 

audiovisuales finales

Incapacidad de cumplir 

con el objeto principal del 

proyecto 

3 2 5
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A
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A

Contar con planes alternos u 

opciones que le permitan a la 

Entidad reprogramar las 

etapas o condiciones  

correspondientes, 

dependiendo de la 

eventualidad.
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Cancelación del proceso de 

selección y entrega de los 

productos audiovisuales por 

circunstancias relacionadas 

con la expedición de Decretos 

o normas Gubernamentales 

de Orden Nacional y/o 

Distrtital 

Emergencias Sanitarias, 

Circunstancias de Orden 

Publico, Paros, Desastres 

Ambientales, Covid - 19
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Verificar Decretos 

Gubernamentales y Aplicarlos
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